



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
ОБЩИНА ЦАРЕВО

---

ПРОТОКОЛЪТ С ЦЯЛАТА  
ДОКУМЕНТАЦИЯ СА  
ВРЪЧЕНИ НА  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  
НА 20.09.2019 г.

ПОЛУЧИЛ: \_\_\_\_\_

**Георги Стоянов**

*За Кмет на Община Царево,*

*съгл. Заповед №РД-01-596/19.09.2019 г.*

*на Кмета на Община Царево*

*Подписът е заличен на основание чл.42,ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2, ал.2 от ЗЗД.*

ПРОТОКОЛЪТ Е  
УТВЪРДЕН ОТ  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  
НА 25.09.2019 г.

след осъществен контрол по реда на чл.97, ал.4 от ППЗОП.

ПРОТОКОЛ

Днес, 16.09.2019 г. в 14:00 часа в заседателната зала, в сградата на Община Царево, фронт-офис, се проведе заседание на Комисията, назначена със Заповед № РД-01-572/16.09.2019 г. на Кмета на Община Царево, за провеждане на процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: **"Ремонт на спортно игрище кв."Василико", гр. Царево**“, в следния състав:

**Председател:** инж. Златинка Кирякова – гл. инженер на Община Царево;

- Членове:** 1. Мария Динкова – гл. юриконсулт на Община Царево;  
2. Мила Стоянова – директор дирекция „АПОБФ” при Община Царево;  
3. Златка Димитрова – гл. счетоводител на Община Царево  
4. Жана Янгъзова – гл. експерт „ПЕС“

Комисията започна работа след получаване на представените оферти и протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП.

До определеното в Обявлението време за подаване на оферти в деловодството на Общината е депозирана 1 /една/ оферта, както следва:

**1. „АНТИК 2004“ ООД, с вх.№53-01-1402/09.09.2019г. в 10:44 часа.**

Не са постъпили оферти след крайния срок.

Членовете на комисията попълниха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

На заседанието не присъства представител на участника.

Комисията пристъпи към отваряне на офертата, като след отварянето ѝ бе обявено ценовото предложение на участника, а именно:

**1. Оферта на „АНТИК 2004“ ООД, седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. Христо Ботев №93, ет. 3, ап. 6, представлявано от Петър Илиев, с предлагана цена за изпълнение на поръчката 79 165.61 (седемдесет и девет хиляди, сто шестдесет и пет лева и шестдесет и една стотинки) лева без ДДС.**

С тези действия приключи публичната част от работата на комисията.

**I. Проверка на представените от участниците „Документи за подбор”**

Комисията продължи работата си в закрито заседание, за разглеждане на документите за подбор на участника за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията продължи като направи следните констатации:

**„АНТИК 2004“ ООД**

Участникът има представени всички необходими документи и отговаря на предварително обявените от възложителя изисквания, поради което Комисията допуска същия до понататъшно участие.

Комисията продължи своята работа по оценка на предложението на допуснатия участник и неговото класиране.

**Комплексна оценка КО – има максимална стойност 100 т.**

$КО = 0,30 \times ОИ + 0,20 \times СИ + 0,50 \times Ф$ , където:

Относителната тежест на показателите в комплексната оценка е както следва:

-Показател ОИ „Организация за изпълнение на поръчката” е с относителна тежест от 30%;

-Показател СИ „Срок за изпълнение” е с относителна тежест от 20%;

-Показател Ф „Ценово предложение“ е с относителна тежест от 50%

**Оценка по Показател ОИ „Организация за изпълнение на поръчката”**

**Описание:**

Предложението на участникът съдържа:

А. Технологична последователност на строителните процеси

1.Описание на отделните етапи при изпълнение на поръчката

- подготвителен период – представяне на ръководния екип, монтаж информационна табела, ситуиране на контейнери с работно място и документацията на

съответния ръководител и инструменти, материали и др., водоснабдяване , електроснабдяване, санитарни възли;

- дейности по изпълнение на СМР –подготвителни дейности - демонтажни дейности на спортни съоръжения, тревна настилка, метална мрежа, и тревен чим около бордюри, почистване и шлайфане на съществуваща метална конструкция, доставка , разстилане и валиране на мозаечна фракция 0/4 мм;

- настилки –доставка и монтаж на геотекстил, синтетична спортна тревна настилка, кварцов пясък и SBR гранулат, разчертаване на спортно игрище;

- оградна конструкция – почистване и поправка на оградна конструкция, грундиране и боядисване, доставка и монтаж на оградна мрежа, входни врати, направа на кльон система, доставка и монтаж на текстилна мрежа зад врати;

- спортно оборудване – доставка и монтаж на рогатка за прожектор, доставка и монтаж на прожектори

- довършителни дейности – освобождаване и почистване на стр. площадка от строителни материали и механизация, демонтиране на временната строителна база.

## 2. Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение

- Етапите на изпълнение са следните:- подготвителни работи – след приключване на подготвителните работи (монтажа на информационната табела и приобектовия склад) ще стартира премахването на спортните съоръжения, тревната настилка, металната мрежа, тревния чим около бордюра и ще започне почистването и шлайфането на съществуващата метална конструкция. След приключване на демонтажните дейности може да се пристъпи към доставка, полагане и валиране на мозаечната фракция за изравняване на терена. След като бъде достигнато нивото на проектния терен, ще започне изпълнението на част „Настилки“ с полагането на геотекстил, кварцов пясък, SBR гранулат и синтетична тревна настилка и приключване с разчертаване на игрището. С изпълнението на тревната настилка ще бъде изпълнено и спортното оборудване, т.е доставка и монтаж на рогатки и прожектори за осветление. След приключване на изпълнението на настилките ще започне изпълнението на оградната конструкция – почистване , боядисване и доставка и монтаж на оградна мрежа. След приключване на всички СМР ще почисти строителната площадка и ще се подготвят документи за въвеждане обекта в експлоатация.

Подмяна на тревна настилка на спортно игрище – земни работи, монтаж на изкуствена трева, метална конструкция, спортно оборудване

3. Организация и подход на изпълнение - условия свързани с изпълнението на поръчката, обхват на работите, документация за управление на работите, закупуване и доставка на материали и услуги, изпълнение на строителството, осигуряване на материали, работна ръка и механизация, необходими ресурси при изпълнението на обекта (човешки ресурси, технически средства, работна среда, организационна структура на обекта, организационна структура на обекта, кадрово осигуряване и обучение на кадри, описание на отговорностите и пълномощията на ключовия персонал), предлагани методи за организация, контрол, използвани технологии.

### Б. Управление на риска при изпълнение на строителството

1. Времеви рискове – закъснение при началото на започване на строителните работи, изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите, риск от закъснение за окончателно приключване на СМР и предаване на обекта.

2. Липса /недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителството.

3. Липса /недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта.

4. Промени в законодателството на България или на ЕС.

5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от страна на Възложителя.

6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население.

В. Мероприятия за опазване на екологични характеристики.

1. Превантивни природозащитни мерки.
2. Мерки за ограничаване на вредното въздействие върху околната среда от влаганите материали.
3. Мерки за ограничаване на емисии на вредни газове при извършване на строително – монтажни работи.
4. Мерки / дейности свързани с опазване на околната среда – емисии на вредни газове.
5. Мерки за намаляване на запрашеността на въздуха при извършване на дейности по предмета на поръчката.
6. Мерки за намаляване на вредния шум.
7. Мерки свързани с опазване на растителността.
8. Води.
9. Мерки за управление на строителните отпадъци.
10. Мерки / дейности, които ще се предприемат за организация по изпълнение на дейности за опазването на околната среда и такива, свързани с управлението на строителните отпадъци.

### **Анализ:**

Участникът е представил организация за изпълнение на строителството, съгласно техническата спецификация, както и на работата на ключовия екип, разпределението на отговорностите и дейностите между тях, начина за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите необходими за качествено и срочно изпълнение на дейностите.

Техническото предложение на участника, надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, поради следното:

Налични са четирите обстоятелства: последователност на процесите и технология на изпълнение на всички видове СМР до етап на пълно завършване, предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти, описани са мерки за ограничаване на негативното влияние на строителния процес върху околната среда. Всяка мярка съдържа: предложение относно обхвата и предмета на мярката и прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случай на отклонения от изпълнението ѝ. Посочени са следните минимално допустими мерки: недопускане на замърсяване на работните и прилежащи площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията, намаляване на запрашеността на атмосферния въздух, управление на генерираните строителни отпадъци.

Посочени са следните допълнителни дейности, а именно: рискове, които могат да възникнат при изпълнение на поръчката, както и оценка, обхват и степен на въздействие, мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникване на всеки един от рисковете, мерки за недопускане/предотвратяване на риска, мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.

### **Оценка: 100 точки**

#### **• Оценка по показател срок за изпълнение (СИ)**

Изчислява се по формулата:

$$СИ = СИ_{мин} / СИ_{участник} \times 100$$

където:

СИ мин – предложен най-кратък за изпълнение на поръчката;

СИ участник – предложен срок от съответния участник.

Участникът предложил най – кратък срок за изпълнение на поръчката получава максимален брой точки по показателя – 100 точки.

Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 20%.

$$СИ = 25 / 25 \times 100$$

$$СИ = 100 \text{ т.}$$

• **Оценка по показател Ф „Ценово предложение“**

Изчислява се по следната формула:

Ц – оценка на предлаганата от участника цена за изпълнение на поръчката се изчислява по формулата:

$$Ц = Ц_{\min} / Ц_n \times 100 = \dots\dots\dots \text{(брой точки)},$$

където:

Ц<sub>min</sub> – най-ниската предложена цена за изпълнение на обществената поръчка измежду допуснатите до оценка оферти без включен ДДС.

Ц<sub>n</sub> – предложената цена за изпълнение на обществената поръчка на съответния участник без включен ДДС.

Ц се изчислява до втория знак след десетичната запетая.

$$Ц = 79\,165.61 / 79\,165.61 \times 100$$

$$Ц = 100 \text{ т.}$$

**5. Комплексна оценка КО – максимален брой точки 100.**

$$КО = 100 \times 0,30 + 100 \times 0,20 + 100 \times 0,50 = 30 + 20 + 50 = 100 \text{ точки.}$$

Комисията предлага на Кмета на Община Царево, в качеството му на Възложител на обществена поръчка с предмет: "Ремонт на спортно игрище кв."Василико", гр. Царево“, да обяви класирането и да обяви за изпълнител:

Първо място: „АНТИК 2004“ ООД, седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. Христо Ботев №93, ет. 3, ап. 6, представлявано от Петър Илиев, с комплексна оценка – 100 точки.

С тези действия приключи работата на Комисията.

Настоящия протокол да се публикува на профила на купувача на Община Царево и в същия ден да се изпрати на участниците.

Настоящият протокол е изготвен на 19.09.2019 г. в 16:45 часа.

**КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:**

**Председател:** инж. Златинка Кирякова – .....

**Членове:** 1. Мария Динкова – .....

2. Мила Стоянова – .....

3. Златка Димитрова – .....

4. Жана Янгъзова – .....

Подписите са заличени на основание чл.42,ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2, ал.2 от ЗЗЛД.