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Р Е П У Б Л И К А    Б Ъ Л Г А Р И Я 

О Б Щ И Н А   Ц А Р Е В О 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

 

 На 18.01.2019 г., в 09:00 часа, в заседателната зала, в сградата на Община Царево, фронт-

офис, се проведе второто заседание на Комисията, назначена със Заповед № РД-01-2/04.01.2019 

г. на кмета на Община Царево, за провеждане на процедура по възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Извършване на СМР /изграждане на втори, трети, четвърти и пети 

етаж, и всички довършителни работи, включително топлоизолация и мазилки по фасади 

на съществуваща сграда на обект: „Разширение и реконструкция на съществуваща 

сграда на Община Царево” , в следния състав: 
 

                    Председател: Георги Стоянов – зам. кмет на Община Царево;                         

             Членове: 1. Мила Стоянова – директор дирекция „АПОБФ” при Община Царево; 

                                       2. инж. Златинка Кирякова – гл. инженер на Община Царево; 

                              3. арх. Даниел Калудов – гл. архитект на Община Царево;  

                              4. Златка Димитрова – гл. счетоводител на Община Царево; 

                              5. Мария Динкова – гл. юрисконсулт при Община Царево; 

                                       6. Катя Анестиева – гл. спец. „Планиране“ при Община Царево 

 

 

  в съответствие с описаното в Протокол № 1 от 04.01.2019 г. и във връзка с прилагането 

на разпоредбите на чл.54, ал.8 от ППЗОП, Протокол № 1 е изпратен на участника в процедурата 

на 11.01.2019 г. за изпълнение на указанията на Комисията за  предоставяне на допълнителна 

информация. В същия ден протоколът е публикуван в „Профила на купувача“ на интернет 

страницата на Община Царево. 

  Протокол № 1/ 04.01.2019 г. е изпратен по факса на „ТРАНССТРОЙ ЕКО“ ООД на 

11.01.2019 г. Получаването на протокола е потвърдено чрез репорт след проверка за изпращане 

на 11.01.2019 г. в 13:26 часа. 

  Съгласно чл. 54 ал. 9 от ППЗОП, в изискуемият срок от 5 работни дни, участникът е  

направил  допълнения към офертата си по реда, който му беше указан, като са входирани 

Допълнителни документи, както следва: 

 

1. „ТРАНССТРОЙ ЕКО“ ООД, гр.Бургас, ул. Проф. Асен Златаров № 50, ет. 2, с вх.№ 

53-01-9/1/17.01.2019 г. 10:25 часа.  
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I. Комисията отвори плика с допълнително представените от „ТРАНССТРОЙ ЕКО“ ООД 

документи и  установи, че същият е  представил: 

1. Допълнен ЕЕДОП 

2. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на 

ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението – Образец №10 

 

  След като прегледа подробно представените документи, комисията направи следните  

констатации: 

В представения нов ЕЕДОП е допълнена информация, относно посочените непълноти и 

неточности в първоначално представения ЕЕДОП, като са направени допълнения, съобразно 

констатациите в Протокол № 1 от 04.01.2019 г. от работата на Комисията, както следва:  

 

1.1 В част IV Критерии за подбор, раздел „В” “Технически и професионални 

способности“ при представените техническите лица за извършване на строителството е 

добавено Длъжностно лице по безопастност и здраве – Мануел Неделчев Неделчев, с висше 

образование, Магистър, инженер по специалност „Транспортно строителство“, специализация 

„Пътно строителство“, Диплома за висше образование с рег. №384/21.02.2017 г. от ВТУ Тодор 

Каблешков-гр. София. Лицето притежава удостоверение №556/13.12.2018 г. от „МЕДИГРУП 

БУРГАС“ ЕООД за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на 

работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия 

на труд, на основание чл.6, ал.1, т.2 от Наредба №РД-07-02-/16.12.2009 г. за функциите и 

задачите на длъжностните лица и специализираните служби, на основание Наредба №3 от 

27.07.1998 г.  

1.2. В част IV Критерии за подбор, раздел „В” “Технически и професионални 

способности“, за всички посочени технически лица, които ще отговарят за извършване 

на строителството е допълнена информация относно придобитата им образователна и 

професионална квалификация (номер на диплома за завършено образование);  наличния им 

опит по специалността, както и за Техническия ръководител са описани 3 (три)  обекта с 

предмет, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка. 

1.3. В част IV „Критерии за подбор”, раздел „В” „Технически и професионални 

способности”, комисията установи, че в ЕЕДОП на участника са декларирани данни за   

изпълнителския персонал, който ще участва в изпълнението на СМР. 

 

С оглед горното комисията, счита, че представените документи, съдържат информация 

съответстваща на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, в т.ч. за 

технически и професионални способности, както и за годност, правоспособност за упражняване 

на професионална дейност.  

След разглеждането на документите, включително на допълнително представените, 

комисията констатира, че същите  удостоверяват съответствието на участника с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поради което единодушно  РЕШИ: 

 

УЧАСТНИК „ТРАНССТРОЙ ЕКО“ ООД, се допуска до по-нататъшното си участие в 

процедурата и офертата му, в частта ѝ относно техническо предложение се допуска до 

разглеждане. 

 

    Комисията пристъпи към разглеждане и оценяване на техническото предложение на 

участника, съобразно методиката за оценяване.   
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 Оценка по показател срок за изпълнение на СМР (ССМР)  

Изчислява се по формулата:  

ССМР = (240/240) х 100 = 100 точки 

 

Комисията продължи своята работа по разглеждане и оценка на Мерки за 

управление на риска по време на строителство (М1) и Мерки за опазване на околната 

среда (М2) от техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника. 

 

Описание: 

Организация за изпълнение на СМР по видове дейности: 

              Последователност и взаимообвързаност на предлаганите дейности 

1.1. Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката 

1.2. Организация и подход на изпълнение за постигане на целите на договора 

1.3. Последователност и взаимообвързаност на предлаганите дейности, включително 

и тяхната продължителност 

1.4. Ключови моменти 

 

М1 Мерки за управление на риска по време на строителството 

       Предложението на участника съдържа: 

       I.Риск 

       II. Видове рискове 

       II.1. Времеви рискове  рискове – анализ на времеви рискове 

Риск от закъснение стартирането на работите на обекта – вероятност от 

настъпване на риска; очаквано въздействие на риска; стойност на риска, която се определя 

въз основа на вероятността за поява на риска и очакваното  влияние на рисковия фактор, а 

именно Стойност на риска = Вероятност х  Влияние; мерки за предотвратяване  и намаляване 

на риска; 

Дейности , които ще бъдат засегнати от настъпване на риска 

Фактори – мерки за недопускане/предотвратяване на риска 

              Риск от изоставане от графика при текущо изпълнение на работите - вероятност 

от настъпване на риска; очаквано въздействие на риска; стойност на риска; мерки за 

предотвратяване  и намаляване на риска; 

 Риск от закъснение за окончателно приключване на СМР и предаване на 

обекта- вероятност от настъпване на риска; очаквано въздействие на риска; стойност на 

риска; мерки за предотвратяване  и намаляване на риска; 

                II.2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други 

участници в строителния процес – анализ на риска-- вероятност от настъпване на риска; 

очаквано въздействие на риска; оценка на риска и описание; дейности, които ще бъдат 

засегнати от настъпването на риска;мерки за предотвратяване  и намаляване на риска; 

  II.3. Промени в законодателството на България или на ЕС – анализ на риска-- 

вероятност от настъпване на риска; очаквано въздействие на риска; оценка на стойността на  

риска , която се определя въз основа на вероятността за поява на риска и очакваното  влияние 

на рисковия фактор, а именно Стойност на риска = Вероятност х  Влияние; промени в 

законодателството на България или на ЕС; мерки за предотвратяване  и намаляване на риска; 

   II.4. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава плащанията 

по договора от страна на Възложителя – класификация на рисковете; оценка на 
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вероятността за настъпване на всеки от рисковите фактори; очаквано въздействие на риска; 

оценка на стойността на  риска , която се определя въз основа на вероятността за поява на 

риска и очакваното  влияние на рисковия фактор, а именно Стойност на риска = Вероятност 

х  Влияние; Мерки за предотвратяване и намаляване на риска; фактори;     

 II.5. Трудности при изпълнението на поръчката, продиктувани от непълноти 

и/или неточности в проектната документация – анализ на риска; оценка на вероятността 

за настъпване на всеки от рисковите фактори; оценка на  очаквано влияние  от настъпване на 

съответния рисков фактор; оценка на стойността на  риска, която се определя въз основа на 

вероятността за поява на риска и очакваното  влияние на рисковия фактор, а именно 

Стойност на риска = Вероятност х  Влияние; мерки за предотвратяване и намаляване на 

риска; фактори;           

  II.6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, 

жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население – 

анализ на риска; оценка на  очаквано влияние  от настъпване на съответния рисков фактор; 

оценка на стойността на  риска, която се определя въз основа на вероятността за поява на 

риска и очакваното  влияние на рисковия фактор, а именно Стойност на риска = Вероятност 

х  Влияние; мерки за предотвратяване и намаляване на риска; фактори;     

  II.7. Други рискове – анализ на риска; оценка на вероятността за настъпване на 

всеки от рисковите фактори; оценка на  очаквано влияние  от настъпване на съответния 

рисков фактор; оценка на стойността на  риска, която се определя въз основа на вероятността 

за поява на риска и очакваното  влияние на рисковия фактор, а именно Стойност на риска = 

Вероятност х  Влияние; мерки за предотвратяване и намаляване на риска; мерки за 

предотвратяване на риска; фактори;    

 

Анализ: В предложението си участникът е разработил изчерпателно всеки един от 

посочените от Възложителя рискове, като е предложил конкретни мерки за недопускане, 

предотвратяване и намаляване на риска, като е оценил и предвидил степента на 

въздействието на  рисковете върху изпълнението на дейностите. Предложени са конкретни 

похвати, посредством които настъпването на риска, да не окаже негативно влияние върху 

изпълнението на дейностите.    

    Оценка: 100 точки 

 

М2 Мерки за опазване на околната среда 

  Предложението на участника съдържа: 

1. Съответствие със законодателството на България или на ЕС – в табличен вид са 

посочени: наименование на нормативен акт( алинея/членове/ точки от изискване) 

2. Предотвратяване замърсяване на околната среда – почва, атмосферен въздух и 

др. 

3. Мерки за намаляване на затрудненията за живущите и бизнеса (собственици, 

наематели на търговски площи) в целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на 

СМР – мярка, реализация чрез: 

4. Мерки за опазване на общинската инфраструктура /пътна мрежа, тротоарни 

настилки, зелени площи и други/ 
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5. Подобряване системата за управление на опазване на околната среда 

6. Осигуряване компетентност и екологична култура на персонала 

7. Използване на влаганите материали и оценка на влиянието им върху околната 

среда 

8. Създаване на отпадъци, повторно използване, екологично оползотворяване и 

отстраняване на отпадъците 

9. По отношение на твърдите отпадъци и отломки вследствие изпълнението на 

СМР се предвижда изпълнението на следните мерки: 

10. По отношение ограничаването на шумовото и прахово замърсяване в 

засегнатите от строителството участъци вследствие изпълнението на СМР се предвижда 

изпълнението на следните мерки: 

11. По отношение на растителния свят 

   Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки. 

   

Анализ: В предложението си участникът е предвидил мерки за опазване на околната 

среда по всеки един от посочените четири основни аспекти, идентифицирани от 

Възложителя, както и повече от две допълнителни мерки.    

             Оценка: 100 точки 

 

Комисията приключи работата си и на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП, насрочи 

следващото си публично заседание за отваряне на предложената от допуснатия участник 

ценова оферта за 23.01.2019 г. (сряда) от 10:00 часа в заседателната зала в сградата на 

Община Царево-сграда Фронт-офис. 

 На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, заседанията на Комисията са публични и на тях 

могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както 

и представители на средствата за масово осведомяване. Уведомлението за датата, часа и 

мястото на отваряне на ценовите оферти да се публикува на интернет страница на Община 

Царево  в раздел „Профил на купувача”.   

 

Настоящият протокол е изготвен на 18.01.2019  г. 13:30 часа.  

За верността на гореизложеното комисията се подписва в състав както следва: 

 

          

 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:  

 

              Председател: Георги Стоянов – ………………………….. 

              Членове: 1. Мила Стоянова – ……………………………... 

                                2. инж. Златинка Кирякова - …………………… 

                                3. арх. Даниел Калудов -……………………….. 

                                4. Златка Димитрова -………………………….. 

                                5. Мария Динкова -……………………………... 

                                6. Катя Анестиева - ……………………………. 

 

Подписите са заличени на основание чл.42,ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2, ал.2 от 

ЗЗЛД. 


